

2026年度 発注予定案件

⚡電気工事

番号	業種	件名（仮称）	履行場所	実施内容＋備考	履行期限	発注予定時期
1	電気工事	区分断路器盤更新工事	2駅及び3分岐橋を予定	本線路区分断路器の改修工事 ※夜間作業あり ※工事認定者必要	契約締結日の翌日から 2026年9月30日まで	第1四半期
2	電気工事	非常用発電機更新工事	運営基地	排煙装置用の非常用発電機の更新工事	契約締結日の翌日から 2026年10月30日まで	第1四半期
3	電気工事	電気室直流電源装置更新工事	2駅を予定	駅電気室の制御用電源装置の更新工事 ※夜間作業あり ※工事認定者必要	契約締結日の翌日から 2027年1月31日まで	第1四半期
4	電気工事	アルミ架台摩耗対策工事	未定	本線路電車線アルミ架台へのステンレスカ バー取り付け ※夜間作業あり ※工作車あり ※工事認定者必要	契約締結日の翌日から 2027年1月31日まで	第1四半期
5	電気工事	電気室保護継電器更新工事	10駅を予定	駅電気室の保護継電器の更新工事 ※夜間作業あり ※工事認定者必要	契約締結日の翌日から 2027年2月28日まで	第1四半期

- ・掲載内容は現時点で予定しているものであり、発注しない場合や件名、発注内容が変更となる場合があります。
- ・夜間作業とは終電後に実施する作業です。
- ・モノレール工事認定者の認定は工事現場での実務経験を5年以上有する者、又は当社工事現場での実務経験を3年以上有する者が、今後開催される講習会の受講や考査試験において基準点を満たす等の基準に適合する必要があります。
- ・工作車操縦者の認定は今後開催される講習会の受講や考査試験において基準点を満たす等の基準に適合する必要があります。

番号	業種	件名（仮称）	履行場所	実施内容＋備考	履行期限	発注予定時期
6	電気工事	駅舎照明更新工事（2026年度）	程久保駅、高幡不動駅、甲州街道駅	コンコース照明、非常照明、ホーム照明のLED化工事 ※高幡不動駅はホーム照明のみ ※夜間作業あり ※工事認定者必要	契約締結日の翌日から 2027年2月28日まで	第1四半期
7	電気工事	き電タイポスト更新工事	上北台	き電タイポストの更新工事 ※夜間作業あり ※工事認定者必要	契約締結日の翌日から 2028年3月31日まで	第2四半期
8	電気工事	高圧ケーブル更新工事	立川南駅～高松駅～運営基地	駅間の高圧ケーブル更新工事 ※夜間作業あり ※工作車あり ※工事認定者必要	契約締結日の翌日から 2028年3月31日まで	第3四半期
9	電気工事	駅舎軒天井道路照明改修工事	高幡不動駅、程久保駅	照明改修工事 一式 夜間作業あり	契約締結日の翌日から 2027年10月30日まで	第4四半期
10	電気工事	駅舎他照明更新（2027年度）	・上北台駅コンコース、ホーム ・変電所2か所 ・トンネル内1か所	照明のLED化工事 ※夜間作業あり ※工事認定者必要	契約締結日の翌日から 2028年2月28日まで	第4四半期

- ・掲載内容は現時点で予定しているものであり、発注しない場合や件名、発注内容が変更となる場合等があります。
- ・夜間作業とは終電後に実施する作業です。
- ・モノレール工事認定者の認定は工事現場での実務経験を5年以上有する者、又は当社工事現場での実務経験を3年以上有する者が、今後開催される講習会の受講や考査試験において基準点を満たす等の基準に適合する必要があります。
- ・工作車操縦者の認定は今後開催される講習会の受講や考査試験において基準点を満たす等の基準に適合する必要があります。