

2025年度 発注予定案件

建築工事

番号	業種	件名（仮称）	履行場所	実施内容＋備考	履行期限	発注予定時期
1	建築工事	駅舎トイレ更新工事	玉川上水駅	トイレ設備の更新工事	契約締結日の翌日から 2026年5月1日まで	第1四半期
2	建築工事	立川変電所修繕及び工作車留置場設置工事	運営基地	立川変電所の外壁等の修繕工事 工作車留置場を新設する工事	契約締結日の翌日から 2026年6月30日まで	第1四半期
3	建築工事	塗装塗替え及び駅舎修繕工事	中央大学・明星大学駅 程久保駅	駅舎の塗装塗替え工事 外壁防水工事	契約締結日の翌日から 2027年3月31日まで	第2四半期
4	建築工事	駅舎空調機換気設備修繕工事	各駅	駅舎の空調や換気設備の更新工事	契約締結日の翌日から 2026年3月31日まで	第3四半期
5	建築工事	駅舎視覚障害者用誘導ブロック改良工事	各駅	視覚障害者用誘導用ブロックを最新の基準に適合させるための改良工事	契約締結日の翌日から 2026年7月30日まで	第3四半期
6	建築工事	駅舎修繕及び昇降機更新工事	泉体育館駅	駅舎の防水工事 昇降機更新工事 ※駅舎内エスカレーター1台、エレベーター1台	契約締結日の翌日から 2027年3月19日まで	第3四半期
7	建築工事	駅舎修繕及び昇降機更新工事	大塚・帝京大学駅	駅舎の防水工事 昇降機更新工事 ※駅舎内エスカレーター1台、エレベーター1台	契約締結日の翌日から 2028年3月19日まで	第3四半期
8	建築工事	駅舎修繕及び昇降機更新工事	高幡不動駅	駅舎の防水工事 昇降機更新工事 ※駅舎内エスカレーター1台、エレベーター1台	契約締結日の翌日から 2028年3月19日まで	第3四半期
9	建築工事	駅舎修繕及び昇降機更新工事	甲州街道駅	駅舎の防水工事 昇降機更新工事 ※駅舎内エスカレーター1台、エレベーター1台	契約締結日の翌日から 2028年3月19日まで	第3四半期

※掲載内容は現時点で予定しているものであり、発注しない場合や件名、発注内容が変更となる場合等がございます