

2025年度 発注予定案件



建築工事

番号	業種	件名（仮称）	履行場所	実施内容＋備考	履行期限	発注予定時期
1	建築工事	駅舎空調機換気設備修繕工事	各駅	空調・換気設備更新工事	契約締結日の翌日から 2026年3月31日まで	第3四半期
2	建築工事	塗装塗替え及び駅舎修繕工事	中央大学・明星大学駅 程久保駅	駅舎塗装塗替工事 外壁防水工事	契約締結日の翌日から 2027年3月31日まで	第3四半期
3	建築工事	旅客トイレ更新工事	中央大学・明星大学駅	トイレ改修工事	契約締結日の翌日から 2026年12月25日まで	第4四半期
4	建築工事	駅舎視覚障がい者用誘導ブロック更新工事	多摩センター駅	視覚障がい者用誘導用ブロック更新工事	契約締結日の翌日から 2027年3月31日まで	第4四半期
5	建築工事	駅舎修繕及び昇降機更新工事	泉体育館駅	駅舎防水工事 昇降機更新工事 ESC 1 台、EV 1 台	契約締結日の翌日から 2027年7月31日まで	第4四半期
6	建築工事	駅舎修繕及び昇降機更新工事	多摩動物公園駅・高幡不動駅	駅舎防水工事 昇降機更新工事 ESC 1 台、EV 2 台	契約締結日の翌日から 2028年3月31日まで	第4四半期
7	建築工事	駅舎修繕・トイレ改修及び昇降機更新工事	甲州街道駅	駅舎防水工事 トイレ改修工事 昇降機更新工事 ESC 2 台、EV 2 台	契約締結日の翌日から 2028年3月31日まで	第4四半期

※掲載内容は現時点で予定しているものであり、発注しない場合や件名、発注内容が変更となる場合等がございます