

2025年度 発注予定案件

電気工事

番号	業種	件名（仮称）	履行場所	実施内容＋備考	履行期限	発注予定時期
1	電気工事	駅舎軒天井道路照明改修工事	万願寺駅 立川南駅	軒天照明改修工事 ※夜間作業あり	契約締結日の翌日から 2026年9月30日まで	第4四半期
2	電気工事	駅舎照明更新工事（LED化）	程久保駅、甲州街道駅	駅照明のLED化更新工事（ホーム以外） ※夜間作業あり ※工事認定者必要	契約締結日の翌日から 2027年3月31日まで	第4四半期
3	電気工事	高圧ケーブル更新	立川南～立川変電所	駅内および駅間の高圧ケーブル更新工事 ※夜間作業あり ※工事認定者必要 ※工作車操縦者必要	契約締結日の翌日から 2028年3月31日まで	第4四半期

※掲載内容は現時点で予定しているものであり、発注しない場合や件名、発注内容が変更となる場合等がございます

2025年度 発注予定案件

機械設備工事

番号	業種	件名（仮称）	履行場所	実施内容＋備考	履行期限	発注予定時期
1	機械設備工事	空調機増設工事	運営基地	本社棟の空調機の増設工事 ※高所作業あり	契約締結日の翌日から 2026年3月31日まで	第3四半期
2	機械設備工事	非常用発電機更新工事	運営基地	非常用発電機の更新工事	契約締結日の翌日から 2026年3月31日まで	第3四半期
3	機械設備工事	給排気設備更新	運営基地	本社棟給排気設備の更新（28箇所）	契約締結日の翌日から 2026年3月31日まで	第3四半期

※掲載内容は現時点で予定しているものであり、発注しない場合や件名、発注内容が変更となる場合等がございます

2025年度 発注予定案件

土木工事

番号	業種	件名（仮称）	履行場所	実施内容＋備考	履行期限	発注予定時期
1	土木工事	PC軌道桁 伸縮装置更新工事	多摩動物公園駅から 万願寺駅間	伸縮装置更新工事 3区間 ※夜間作業あり ※工事認定者必要	契約締結日の翌日から 2027年1月29日まで	第4四半期
2	土木工事	鋼軌道桁 可動支承補修工事	中央大学・明星大学駅から 程久保駅間	可動支障のローラー交換工事 3支承線 セットボルト交換工事 7支承線 ※夜間作業あり ※工事認定者必要	契約締結日の翌日から 2027年2月25日まで	第4四半期

※掲載内容は現時点で予定しているものであり、発注しない場合や件名、発注内容が変更となる場合等がございます

2025年度 発注予定案件



塗装工事

番号	業種	件名（仮称）	履行場所	実施内容＋備考	履行期限	発注予定時期
1	塗装工事	運営基地乗降台塗装塗替工事	運営基地	乗降台塗装塗替工事 4 台 洗車台塗装塗替工事 3 台 ※夜間作業あり ※工事認定者必要	契約締結日の翌日から 2026年3月31日まで	第3四半期
2	塗装工事	鋼軌道桁走行面・標識塗装工事	運営基地・本線	走行面塗装補修工事 12橋 走行面塗装テープ補修工事 3 橋 標識塗装補修工事 35箇所 ※夜間作業あり ※工事認定者必要	契約締結日の翌日から 2026年10月30日まで	第3四半期
3	塗装工事	鋼軌道桁塗装塗替工事及びRC支柱補修工事	中央大学・明星大学駅から 程久保駅間	鋼軌道桁塗装塗替工事 2 橋 RC支柱補修工事 2 支柱 ※夜間作業あり ※工事認定者必要	契約締結日の翌日から 2027年2月19日まで	第4四半期

※掲載内容は現時点で予定しているものであり、発注しない場合や件名、発注内容が変更となる場合等がございます