

2025年度 発注予定案件

業務委託

番号	業種	件名（仮称）	履行場所	実施内容＋備考	履行期限	発注予定時期
1	業務委託	情報セキュリティ研修	本社	情報セキュリティに関する講義の実施（2日×2回）	契約締結日の翌日から 2025年12月31日まで	第3四半期
2	業務委託	ホームドア注意喚起ステッカー製作・貼替業務委託	全駅	ホームドアに貼付してある注意喚起ステッカーのデザインおよびシート製作作業 新規ステッカーの貼付作業および既存のステッカーの剥離作業	契約締結日の翌日から 2026年1月30日まで	第3四半期
3	業務委託	採用ホームページ作成・管理業務	本社	採用に関わるホームページの作成、管理等について一括で業務委託	契約締結日の翌日から 2026年3月31日まで	第3四半期
4	業務委託	自由通路屋根及び排水管清掃点検委託	多摩センター駅、高幡不動駅、 立川南駅、玉川上水駅	自由通路屋根と床排水管の清掃を一式で委託	契約締結日の翌日から 2026年3月31日まで	第3四半期
5	業務委託	駅業務委託	大塚・帝京大学駅、中央大学・ 明星大学駅、立川南駅、立飛駅	乗車券類の発売・払戻・精算、売上金の管理、清掃、お客様案内等駅業務全般	2026年4月1日から 2029年3月31日まで	第3四半期
6	業務委託	駅舎シャッター更新設計委託	各駅	駅舎のシャッターを更新する設計 ※機械設備更新及び建築工事	契約締結日の翌日から 2026年8月31日まで	第3四半期

※掲載内容は現時点で予定しているものであり、発注しない場合や件名、発注内容が変更となる場合等がございます

番号	業種	件名（仮称）	履行場所	実施内容＋備考	履行期限	発注予定時期
7	業務委託	誘導案内業務	複数駅	新年度におけるホーム上の旅客誘導および定期券発売のお客様案内	2026年4月1日から 2026年5月31日まで	第4四半期
8	業務委託	駅舎連絡通路修繕設計委託	万願寺駅、高松駅	駅舎連絡通路の修繕設計	契約締結日の翌日から 2026年8月31日まで	第4四半期
9	業務委託	旅客トイレ設計業務委託	大塚・帝京大学駅、万願寺駅	駅構内旅客用トイレの更新設計 ※機械設備更新及び建築工事の設計	契約締結日の翌日から 2026年9月30日まで	第4四半期
10	業務委託	エレベーター停止に伴う利用者補助等業務委託	泉体育館駅	エレベーター更新工事の実施期間中に、階段昇降機をご利用のお客様の補助業務	契約締結日の翌日から 2026年10月30日まで	第4四半期
11	業務委託	「多摩モノレール沿線の魅力発信コーナー」運営業務	多摩センター駅、高幡不動駅、立川南駅、立川北駅、立飛駅、玉川上水駅	「多摩モノレール沿線の魅力発信コーナー」の広報物受領及び配架業務	契約締結日の翌日から 2027年3月31日まで	第4四半期
12	業務委託	駅舎シャッター更新設計委託	各駅	駅舎出入口に設置しているシャッターの更新設計 ※機械設備更新及び建築工事の設計	契約締結日の翌日から 2027年3月31日まで	第4四半期
13	業務委託	廃棄物収集・運搬・処分業務委託（立川市）	柴崎体育館駅、立川南駅、立川北駅、高松駅、泉体育館駅、砂川七番駅、本社	廃棄物の収集・運搬・処分	2026年4月1日から 2027年3月31日まで	第4四半期
14	業務委託	廃棄物収集・運搬・処分業務委託（東大和市）	玉川上水駅、桜街道駅、上北台駅	廃棄物の収集・運搬・処分	2026年4月1日から 2027年3月31日まで	第4四半期
15	業務委託	Webサイトリニューアル及び運用業務	本社	Webサイトリニューアル及び運用業務	契約締結日の翌日から 2027年11月30日まで	第4四半期

※掲載内容は現時点で予定しているものであり、発注しない場合や件名、発注内容が変更となる場合等がございます