

# 2026年度 発注予定案件

## 建築工事

番号	業種	件名（仮称）	履行場所	実施内容＋備考	履行期限	発注予定時期
1	建築工事	東門更新工事	運営基地	運営基地東側の門の更新工事	契約締結日の翌日から 2026年12月31日まで	第1四半期
2	建築工事	駅舎鳥害ネット補修工事	甲州街道駅他	ネット補修工事 ※夜間作業あり	契約締結日の翌日から 2026年12月25日まで	第2四半期
3	建築工事	検修検車庫雨漏り補修工事	運営基地	運営基地天窗の雨漏り補修工事	契約締結日の翌日から 2027年3月31日まで	第2四半期
4	建築工事	旅客トイレ改修工事	大塚・帝京大学駅	トイレ改修工事	契約締結日の翌日から 2027年12月26日まで	第4四半期
5	建築工事	駅舎修繕および昇降機更新、旅客トイレ改修工事	万願寺駅	駅舎修繕工事 昇降機更新工事 トイレ改修工事	契約締結日の翌日から 2029年3月30日まで	第4四半期
6	建築工事	駅舎修繕および昇降機更新工事	高松駅	昇降機更新工事 駅舎修繕工事	契約締結日の翌日から 2030年3月30日まで	第4四半期

- ・掲載内容は現時点で予定しているものであり、発注しない場合や件名、発注内容が変更となる場合があります。
- ・夜間作業とは終電後に実施する作業です。
- ・モノレール工事認定者の認定は工事現場での実務経験を5年以上有する者、又は当社工事現場での実務経験を3年以上有する者が、今後開催される講習会の受講や考査試験において基準点を満たす等の基準に適合する必要があります。
- ・工作車操縦者の認定は今後開催される講習会の受講や考査試験において基準点を満たす等の基準に適合する必要があります。