

2019年度 多摩都市モノレールが発注する主な工事一覧

2019年3月18日現在

番号	業種	件名	履行場所	概要	発注予定時期	履行期間	モノレール工事認定者 資格要件の有無	備考
1	塗装工事	駅舎塗装塗替及び改修工事	多摩センター駅	支柱・駅舎等の塗装塗替え 屋根樋修繕、外壁シーリング修繕等	第1四半期	契約締結の日から2020年3月	有り	・東京都受託工事 ・夜間施工有
2	塗装工事	駅舎塗装塗替及び改修工事	立川南駅	支柱・駅舎等の塗装塗替え 屋根樋修繕、外壁シーリング修繕等	第2四半期	契約締結の日から2020年3月	有り	・東京都受託工事 ・夜間施工有
3	塗装工事	鋼軌道桁塗装塗替工事	鋼軌道桁	鋼軌道桁等の塗装塗替え	第2四半期	契約締結の日から2020年2月	有り	・東京都受託工事 ・夜間施工有
4	建築工事	エスカレーター更新その他工事	立川北駅	連絡通路エスカレーター更新工事(4基)、 その他建築工事	第1四半期	契約締結の日から2020年3月	無し	・東京都受託工事 ・夜間施工有
5	建築工事	エスカレーター更新その他工事	泉体育館駅	連絡通路エスカレーター更新工事(2基)、 その他建築工事	第1四半期	契約締結の日から2020年2月	無し	・東京都受託工事 ・夜間施工有
6	建築工事	エスカレーター更新その他工事	多摩動物公園駅	連絡通路エスカレーター更新工事(2基)、 その他建築工事	第1四半期	契約締結の日から2020年3月	無し	・東京都受託工事 ・夜間施工有
7	建築工事	駅舎・通路改修工事	玉川上水駅	駅舎屋根、防水等	第2四半期	契約締結の日から2020年3月	有り	・東京都受託工事 ・夜間施工有
8	建築工事	駅舎改修工事	柴崎体育館駅	屋根樋修繕、外壁シーリング修繕等	第1四半期	契約締結の日から2019年8月	有り	・東京都受託工事 ・夜間施工有
9	土木工事	RC支柱補修工事	多摩センター駅～ 程久保駅間	ひび割れ注入、剥落防止、塗装等	第1四半期	契約締結の日から2019年12月	有り	・東京都受託工事 ・夜間施工有
10	建築工事	駅舎改修建築その他工事	多摩センター駅	コンコース改修工事 (駅務室、旅客トイレ、天井、壁、照明、誘 導ブロック更新工事)	第1四半期	契約締結の日から2020年7月	有り	・夜間施工有
11	建築工事	本社棟等修繕工事	運営基地内諸建物(5棟)	外壁補修、屋根防水等	第1四半期	契約締結の日から2020年7月	無し	・夜間施工有
12	設備工事	空調換気設備設置工事	11駅～13駅	駅舎電気室空調設備増設工事	第3四半期	契約締結の日から2020年3月	有り	・夜間施工有
13	建築工事	駅舎天井及び照明設備更新工事	1駅～2駅	天井材、照明設備更新工事	第3四半期	契約締結の日から2020年3月	有り	・夜間施工有
14	委託	駅舎サイン改修業務委託	16駅～19駅	コンコースサイン及びホームサイン等の改修	第2四半期	契約締結の日から2020年3月	無し	・夜間施工有
15	委託	駅舎サイン改修業務委託	16駅～19駅	ホーム吊り下げサイン改修	第3四半期	契約締結の日から2020年3月	無し	・夜間施工有

(注1) 公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

～問い合わせ先～
 (部署) 総務部 総務課 経理係
 (連絡先) 042-526-7813 (平日9:00～17:45)