

2021年度 多摩都市モノレール(株)が発注する主な工事一覧

2021年3月12日現在

番号	業種	件名	履行場所	概要	発注予定時期	履行期間	モノレール工事認定者 資格要件の有無	備考
1	塗装工事	駅舎塗装塗替及び修繕工事（立川南駅）その2	立川南駅	駅舎・自由通路等の塗装塗替え 自由通路防水、修繕等	第1四半期	契約締結の日から2021年10月	有り	・東京都受託工事 ・夜間施工有
2	建築工事	昇降機更新その他工事（大塚・帝京大学駅）	大塚・帝京大学駅	連絡通路エスカレーター（3基）、エレベーター（1基）更新工事、その他建築工事	第1四半期	契約締結の日から2022年3月	無し	・東京都受託工事 ・夜間施工有
3	建築工事	エスカレーター更新その他工事（甲州街道駅）	甲州街道駅	連絡通路エスカレーター（2基）更新工事、その他建築工事	第2四半期	契約締結の日から2022年3月	無し	・東京都受託工事 ・夜間施工有
4	建築工事	エスカレーター更新その他工事（立飛駅）	立飛駅	連絡通路エスカレーター（2基）更新工事、その他建築工事	第1四半期	契約締結の日から2021年11月	無し	・東京都受託工事 ・夜間施工有
5	建築工事	昇降機更新その他工事（砂川七番駅）	砂川七番駅	連絡通路エスカレーター（1基）、エレベーター（1基）更新工事、その他建築工事	第1四半期	契約締結の日から2021年11月	無し	・東京都受託工事 ・夜間施工有
6	建築工事	エスカレーター更新その他工事（桜街道駅）	桜街道駅	連絡通路エスカレーター（2基）更新工事、その他建築工事	第2四半期	契約締結の日から2022年3月	無し	・東京都受託工事 ・夜間施工有
7	建築工事	駅舎・自由通路装塗替え及びその他工事（多摩センター駅）その2	多摩センター駅	自由通路塗装塗替え 駅舎外壁シリング修繕等	第2四半期	契約締結の日から2022年3月	有り	・東京都受託工事 ・夜間施工有
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

(注1) 公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

～工事の見積り参加希望は下記問合せ先へ～
 (部 署) 総務部 経理グループ
 (連絡先) 042-526-7813 (平日9:00~17:45)